江苏第二师范学院招标采购文件

项目编号：JY2017C068
项目名称：江苏第二师范学院草场门校区锅炉房钢结构加层工程
江苏第二师范学院招标办公室

二〇一七年六月

江苏第二师范学院草场门校区锅炉房钢结构加层工程

公开招标文件

江苏第二师范学院草场门校区锅炉房钢结构加层工程拟采用公开招标的方式进行发包，邀请具有相应资质和经济实力的施工单位前来参加投标，现将有关事宜通告如下：
一、项目名称：

江苏第二师范学院草场门校区锅炉房钢结构加层工程。

二、项目概况：

工程描述：本工程是将江苏第二师范学院草场门校区原锅炉房改建成办公室及员工宿舍。锅炉房净高5.8米，为充分利用框架结构，新增夹层钢结构，隔层使用钢架制作、ALC板铺设及钢楼梯制作（钢结构制作、安装等要求详见图纸钢结构设计说明）。具体内容详见工程量清单和图纸。
本工程采用固定总价合同（完成清单及图纸范围内所有内容），工程现场详细情况，请自行勘察，清单描述中给定的工程量如与勘察的现场有误差及清单描述中没有给定的工程量，均应包含并体现在所报工程量的综合单价中，列入报价。报价还须包含为确保工程质量增加的人工、机械、材料费用。

风险费用的计算方法：在合同价款中一次性包死，结算时不再调整。  

风险范围以外合同价款调整方法：实际施工过程中报价工程量清单未施工的核减、实际施工中由发包人另行委托的项目核增。
本工程不组织现场勘察，由投标单位自行前往，勘察发生费用自行承担。
三、施工工期要求：

工期：15天。具体开工时间以开工报告为准，后延15天为竣工日期。
四、招标方式：公开招标
五、文件编号：JY2017C068
六、投标费用
不管投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

本工程不接受联合体投标。

七、公开招标文件的组成

1、 公开招标文件包括本文件及所有按第九条发出的修改澄清通知。

2、 投标人应认真审阅邀请招标文件所有的内容，如果投标人不能实质性地响应公开招标文件要求，责任由投标人自负。

八、公开招标文件的澄清

1、本工程公开招标文件的澄清采用下列方式：

（1）投标人在收到公开招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到公开招标文件后2日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

2．所有问题的解答，将在招标截止日期3天前将以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）统一予以答复，并提供给所有投标人。由此而产生的对公开招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

九、公开招标文件的修改
1、 在招标截止日期5天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改公开招标文件。修改通知作为公开招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、 为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一投标人。

3、 当公开招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

4、 投标人在收到修改的书面通知后，应向招标人回函确认。

十、报价

1、 报价应是公开招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、人工、管理、材料、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、 报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。

3、 可参考的工程计价表和有关文件

 本工程参考《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容。
4、报价编制要求

1）报价应根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价,包括按要求对工程实体或有关材料检验、抽样检测费等，中选后将不再另行结算支付。其中投标人按规定向招标人收取试样制作、封样、送达等必要的费用计入本次报价。以上费用无论是否单独列出，施工中不另行签证。

2）本工程所需的施工材料全部为投标人自行采购，其品牌、规格、价格、厂家等信息必须详细列出，招标人给定的品牌材料要求必须按指定的品牌报价，同时必须满足相应技术规范或技术标准要求的国家产品或国家优质产品，材料的价格包含施工损耗数量的价格，同时包含价差，结算时不予以调整。现场施工时材料必须经招标人验收符合要求后方可使用。

3）投标人的报价应为工程施工所需的显在的和隐含的一切费用，本次招标为固定总价合同。工程竣工结算时除风险范围外进行调整，其余不予以调整，在合同价款中一次性包死。报价中的综合单价及各项不可竞争费用不得作任何调整。

4）报价执行《关于贯彻执行建设工程工程量清单计价（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范和江苏省2014版计价定额、费用定额的通知》宁建建监字〔2014〕1052号；

苏建价〔2009〕372号文《关于颁发〈江苏省房屋修缮工程计价表〉的通知》；

苏建价〔2014〕448号文《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》；

苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；

苏建函价[2016]570号文《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

苏建价[2008]67号文《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》；
5）投标单位在约定工期内完成所有工程的施工。
6）环境保护费中含按政府有关部门规定应缴纳的各项费用。若由业主代交，则在工程结算时从工程款中扣回。
7）措施项目费应根据工程实际情况自行报价，未报价的措施项目费视同含在其它措施项目内工程结算时不另行增加，对已报价的措施项目也不予调整。 

8）工程必须严格按照标准化、文明现场的要求组织工程施工。施工现场必须封闭。招标人关于施工现场的要求，投标人应在报价时一并考虑，并计入报价。投标人在中选后不得以任何理由要求招标人补偿、增加和赔偿此项费用。投标人在投标文件中没有考虑或计入的，招标人视为投标人对此项费用优惠，或已经涵盖在其他费用、价格中。

十一、投标人资格和条件： 

1、具有独立承担民事责任能力，且有能力生产、经营招标文件规定的工程和有能力提供招标文件规定服务的中国内地企业法人；
2、企业注册资金不得低于500万元，具备钢结构工程专业承包三级以上（含三级）；

十二、付款方式：

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

工程竣工验收合格通过后10日内付至合同价款的70%。

结算审计结束后，资料完整移交甲方后按审定价付至95%（含工程变更及调整部分的价款），留合同总价的5%作为保修金2年后14天内无息付清。
十三、投标文件要求：

1、投标人应当按照公开招标文件要求编制投标文件，投标文件应对公开招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、投标人的投标文件应包括下列内容：

1) 投标函

2) 投标保证金

3) 法定代表人资格证明书

4) 法定代表人委托代理人的委托书

5) 工程报价表（包括工程费用汇总表、分部分项工程和单价措施项目与计价表、项目单价分析表、其他项目清单与计价汇总表、规费、税金、项目计价表、材料价格表《材料价格表中必须标注所报材料的品牌》）

6) 企业营业执照、资质证书、资质认证、信用等级证书等复印件

7) 类似工程业绩证明材料（需提供合同复印件）

8) 施工组织设计或主要工序的施工方案

9) 投标人认为需要的其它资料

3、投标材料壹式叁份，正本壹份，副本贰份，装订后密封在投标文件袋中并在密封处加盖单位公章，未按要求提供，将不予授标。

十四、投标文件送达截止时间及议标时间：

1、2017年7月3日（星期一）下午2 :30，投标单位必须在接收投标文件截止时间前办理完交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它必须完成的事项。

2、开标时间、地点和要求：

开标时间:2017年7月3日(星期一 )下午2：30；

地点：南京市北京西路77号江苏第二师范学院资产经营总公司会议室。

要求：请投标单位法定代表人或授权代表持本人身份证件现场参加开标（提前20分钟到开标地点参加议标，迟到者视为自动放弃。）

十五、评标办法：

本次公开招标的评标办法采用综合评比法，由评委综合考虑投标单位的报价、资质、技术力量配备和提供的服务内容、服务范围、服务标准进行打分。评审因素及各比重如下：

一、价格：（70分）

各投标单位投标报价等于评标基准价的为满分70分，投标报价与基准价偏差报价的，每高于评标基准价1%扣1.5分，每低于评标基准价1%扣1分，扣完为止。

评标基准价计算方法：经评审的有效投标报价的平均值的98%为基准价（如投标单位数大于5家，则去掉1个最高投标报价和1个最低投标报价）。投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标报价－评标基准价）/评标基准价。

二、技术标部分：（20分）

1.施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分：
A.施工组织总体设想一般，方案针对性不强，施工段划分欠合理，得3分；
B.施工组织总体设想较好，方案针对性较强，施工段划分合理，得5分。

2.施工进度计划和各阶段进度的保证措施：
A.有施工进度计划和各阶段进度的保证措施一般，得3分；
B.有施工进度计划和各阶段进度的保证措施较有力，得5分；

3.施工方案及质量保证措施：
A. 施工方案及质量保证措施一般，得3分；
B. 施工方案及质量保证措施较好，得5分；

4.安全文明施工及环境保护措施：
   A.安全文明施工及环境保护措施一般，得3分；
B.安全文明施工及环境保护措施较好，得5分
三、公司资质：（5分）

1.具有钢结构工程专业承包二级及以上得5分；

2.具有钢结构工程专业承包三级得3分；

四、类似项目业绩：（5分）

近三年完成类似项目业绩情况，1个得2分，2个及以上得5分。
十六、投标单位应在响应公开招标文件的要求的基础上，以不低于成本的价格报价。

在评审过程中，评定组若发现投标人的报价明显低于其他投标人的报价或者发现其报价低于成本，将要求该投标人做出书面报价成本分析。投标人不能提供合理的书面报价成本分析说明，由评定组认定该投标人以低于成本报价竞选，其报价将作无效处理。

     十七、投标人、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

（一）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式投标；

（二）投标文件未按规定标志、密封、盖章；

（三） 投标文件未加盖投标单位法人章、法定代表人或其代理人的印签（或签字）；

（四）授权委托书未加盖投标单位法人章、法定代表人的印签（或签字），或非原件；

（五）投标单位在一份投标文件中，对同一报价项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

（六）投标文件中对投标内容有重大漏项；

（七）逾期送达的投标文件。

十八、投标保证金要求：

投标单位须在签名报到前到我院财务处（南京市北京西路77号教科研大楼701室）递交投标保证金人民币贰仟元整。凭收据到维修维保中心办理投标签到。中标单位的投标保证金将自动转为履约保证金,非中标单位的投标保证金将在投标活动结束后无息退回

发生下列情况之一,投标保证金将不予退回: 

（1）有串标或不正当竞争行为进行投标的；

（2）不按邀请招标文件和投标书承诺签订合同的；

（3）公开报价后投标单位撤回其报价的；

附件1
江苏第二师范学院草场门校区锅炉房

钢结构加层工程合同

发包人（全称）  江苏第二师范学院     （简称甲方）

承包人（全称）                       （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

1.1. 工程名称： 江苏第二师范学院草场门锅炉房钢结构加层工程

1.2. 工程地点： 鼓楼区北京西路77号

1.3. 承包范围： 按工程量清单及图纸尺寸范围内钢结构、ALC板、钢楼梯的加工制作及安装，含高强螺栓、化学螺栓。

2. 合同工期

2.1. 现场满足安装条件，待甲方通知后15天内完成钢结构、ALC板、钢楼梯的制作及安装，完工交付。

3. 合同价款及支付方式

3.1.金额（大写）：              (人民币)
          （小写）：￥        元。

3.2.本工程采用固定总价合同。

风险费用的计算方法：在合同价款中一次性包死，结算时不再调整。  

风险范围以外合同价款调整方法：实际施工过程中报价工程量清单未施工的核减。核减量的单价按照报价的综合单价执行，报价中的材料已含价差，同时包含施工损耗数量的价格，结算时不予以调整。超出报价清单项目范围的内容，可参照报价清单中类似项目，双方协商定价。

3.3.双方约定的工程款支付的方式和时间：

1、工程竣工验收合格通过后10日内付至合同价款的70%。

2、结算审计结束后，资料完整移交甲方后按审定价付至95%（含工程变更及调整部分的价款），留合同总价的5%作为保修金2年后14天内无息付清。

3、经审计，单项工程核减率达到10%以上的，其审计费用由施工单位承担，并由院财务处从施工单位工程款中扣交。我院在院内对核减率达到15%以上（含15%）的施工单位进行通报，且在三年内不得在使用被通报单位。单项工程核减率达到8%—10%（含10%）的，其审计费用由施工单位承担80%，我院承担20%。单项工程核减率达到5%—8%（含8%）的，其审计费用由施工单位承担20%，我院承担80%。单项工程核减率达到5%及其以下的，审计费用由我院承担
4. 质量、验收及保修

4.1. 工程质量标准：合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

4.2. 本工程所有的材料均由发包方委托承包方采购，但应符合合同约定、图纸约定及标准、规范要求。

4.3. 已完工程成品保护及费用承担； 

4.4. 施工场地清洁卫生的要求：施工完毕，场地清洁。 

4.5. 文明施工，现场施工安全责任由承包方负责。

4.6. 需提供发包方所需资料。

4.7. 双方约定承包方应做的其他工作：______无_

5. 发包方的专门责任及义务：

5.1. 发包方对图纸的保密要求：要求保密 

5.2. 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：批准开工前，施工现场30米内提供必要物资堆放区。

5.3. 将施工所需水电接至施工场地的时间、地点和要求：批准开工前,30米内，动力电20KW。

5.4. 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：批准开工前，吊车可以自由进出。

5.5. 由发包方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无

5.6. 水准点与坐标控制点交验要求：另定

5.7. 图纸会审和设计交底时间：另定

5.8. 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无

5.9. 双方约定发包方应做的其他工作：_______________无                                

5.10. 发包方委托承包方办理的工作：_________________无______________________

6. 其它约定

6.1. 若施工期间由于发包方原因造成承包方中途退场及多次进场的，发包方应支付额外的进场费用，具体金额双方另行协商。

6.2. 本合同暂定的签约生效日期为2017年 月  日，并以此确定合同中其它条款中的日期。若因种种原因，甲乙双方推迟签约，合同其它条款中的日期以本合同中最迟的签署日期为准可作顺延。

6.3. 本合同项下工程在施工过程中的有关安全、施工措施及工人工伤问题由承包方自行负责，其一切责任概与发包方无关（但因发包方或现场其它施工单位的过失或故意造成的除外）。

6.4. 承包方在施工过程中，必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定，保持洁净优雅的环境，如违反规定造成发包方的经济损失，由承包方负责赔偿。

6.5. 甲方指定现场代表 （手机            ）及合同签订人，乙方指定     （ 手机    ）作为双方的代表全权处理施工中出现的所有问题。

6.6. 本工程的承包范围如下：

1.1.1. 本合同总造价中包括图纸尺寸范围内加层钢结构、ALC板的制作及安装费，含油漆、防火涂料、钢楼梯。

6.7. 为保证工期，双方约定，因承包方原因每延迟壹天竣工，处合同价款的0.5%作为赔偿金，最高以合同价款的5%为限，另需承担违约责任。 

6.8. 为保证工期，双方约定，因甲方原因致使乙方进入施工现场后无法施工，每延迟壹天，甲方应向乙方支付合同价款的0.5%的违约赔偿金，最高以合同价款的5%为限。由此造成乙方的一切经济损失由甲方承担，并顺延相应工期，延迟超过30日。如甲方无理由单方面解除合同，甲方需承担所有乙方造成的损失。

6.9． 甲乙双方在履行合同中发生争议时，应协商解决。协商不成在原告方所在地人民法院诉讼解决；

6.10. 所有合同附件及合同图纸均加盖承包方印章，与合同正文具有同等法律效力。任何文字及条款不得随意涂改、删减及增加。任何涂改、删减及增加必须盖章或签字后方能生效，否则任何一方可拒绝承认，并按原合同文字执行。

6.11.本合同壹式肆份，甲方存贰份，乙方存贰份，经双方盖章后生效。未经双方同意，合同不

7.合同生效

7.1.合同订立时间：  201 年   月    日

7.2.合同订立地点：江苏第二师范学院   
7.3.本合同双方约定   签字、盖章     后生效。

发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

住      所：                      住      所：

法定代表人：                      法定代表人：          

委托代表人：                      委托代表人：          

电      话：                      电      话：

传      真：                      传      真：

开 户 银行：                      开 户 银行：

帐      号：                      帐      号：    

时      间：                      时      间：

附件2
工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称): 江苏第二师范学院  
承包人(全称)：                     
为保证 江苏第二师范学院草场门校区锅炉房钢结构加层工程  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1、 工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：锅炉房钢结构加层工程承包人承包范围内属于承包人责任而引起的质量保修，由承包人负责。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.工程质保期为 2  年；

2.其他约定：按国家现行规定。
三、质量保修责任

属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的   5％ 。

五、质量保修金的返还

发包人在工程竣工验收通过之日起，2年后14天内无息全部付清。保修金返还后不代表保修责任结束。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：根据实际情况再定。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：

 年      月     日              年      月      日

附件3
廉  政  协  议

立协议单位: 江苏省教育科学研究院   江苏第二师范学院

甲方: 江苏第二师范学院
乙方:

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生,根据国家的有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定,结合工程建设的特点，特订立本协议如下:


一、甲乙双方应当自觉遵守国家关于建设工程承发包工作法规以及有关廉政建设的各项规定。


二、甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员未经上一级领导批准不得参加乙方组织的宴请或娱乐等活动。

五、甲方工作人员不得要求乙方为其个人及家庭事务提供无偿服务。

六、甲方工作人员不得向乙方指定家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作,不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、凡涉及工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程质量问题处理等事务,乙方应按相关规定程序办理,乙方不得违背程序与甲方工作人员进行任何私下交易。
九、乙方不得以考察、洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐(休闲)场所。
十、乙方不得为甲方工作人员支付应由其个人负担的费用。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议的行为,有义务向甲方领导或院有关部门举报，经查属实的，院方将对有关责任人按规定进行处理。甲方不得以任何形式对乙方进行报复。院方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、如发现乙方有违反本协议的行为,甲方有权在适当范围内对乙方进行通报批评,并视具体情节处以一定数额的罚金。若由此对甲方造成经济损失,甲方有权要求乙方全额赔偿,并处以1-5倍的罚金,罚金在工程款中扣除，同时按照《南京市建筑市场廉政准入规定（试行）》相关条款予以处罚。

十三、本廉政协议作为江苏省教育科学研究院、江苏教育学院工程承发包合同的附件,与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签字后立即生效。

十四、本协议一式叁份,甲、乙双方及主管单位各执一份,送交见证部门一份。

甲    方：（盖章）                乙    方：（盖章）

    代 表 人：                        代 表 人：

地    址：                        地    址：

电    话：                        电    话：

签约日期：

    见证部门：                  见证人：              见证日期：
江苏省教育科学研究院、江苏第二师范学院纪委制

